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tel 59621 1232;‘;’{4'(59 6211233
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RO-ZP.271.1.5.2019 Dzwierzuty dn. 27.09.2019 r.

WYKONAWCY
Wyjasnienie tresci SIWZ:

»Przebudowa drogi wewnetrznej od km 0+000 do km 0+680, wraz z budowa
odwodnienia dz. nr 98/2, obr. 8, miejscowo$¢ Mietkie, gmina Dzwierzuty”.
(Nr ogtoszenia: 596424-N-2019 z dnia 2019-09-12)

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiajgcy wyjasnia tres¢ SIWZ, w
zwigzku z otrzymanymi w dniu 26.09.2019r. zapytaniami:

Pytanie Wykonawcy:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (Zatgcznik nr 9a-projekt budowlany
oraz przedmiar) przewiduje nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:
4 cm — warstwa Scieralna z AC 115

4 cm — warstwa wigzgca z AC 16W
75kg/m? — warstwa wyréwnawcza AC 11W.

Przedmiar robét, branza drogowa (Zatgcznik nr 11a) nie uwzglednia wykonania
warstwy wigzacej (4cm —z AC 16W)

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonania warstwy wigzacej?
OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy wymaga wykonania warstwy wigzgcej, o ktorej jest mowa w
zatgczniku nr 9a do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy:

Zatgczenie przez Zamawiajacego rozbieznych dokumentéow pod nazwg
,Obmiar” oraz ,Przedmiar” powoduje, iz przedmiot zamowienia nie jest opisany w
jasny sposob. Wykonawca zwraca sie z prosbg o wskazanie jednego, kompletnego
dokumentu, ktory ma postuzy¢ Wykonawecy jako przedmiar pomocniczy.



Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, iz obmiar branzy drogowej zostanie zamieszczony
wraz z niniejszym wyjasnieniem tresci SIWZ i stanowi integralng czgs¢ tego
wyjasénienia. Natomiast stanowigcy zatgcznik nr 11b do SIWZ jest prawidtowy i odnosi
sie do budowy kanalizacji deszczowej.

W zwiazku z udzielonymi wyjasnieniami do SIWZ, ktére moga mieC wptyw na
ksztatt ztozonych ofert Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert do dnia
02.10.2019 r. godz. 10:30 oraz termin otwarcia ofert na dzien 02.10.2019r. Godz.
10:45.
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Przebudowa drogi wewngtrznej w m. Mietkie

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy inicwych rchotach ziemnych (drogr) Trasa drog w le-
renie rowninnym

< 04000 - 04680 >0 680

Karczowanie pni ¢ 1. 76-100 cm koparka podsiebierng w gruntach kat U1V o

normaine) wilgotnosci
1

Wywozenie karpiny na cdleglo$¢ do 10 km
6

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich od 10% do 30% powierzchni

12

Rozebranie stupkow do znakéw

3

‘Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj lyzki0 40 m3 w

gikat. |-l 2 transportem urobku na odleglosé do 1 km samochodami samowyla-
dowczymi

68070.80.3
< pod kraweznik na zjazdach > 472.1°0.3°03
< pod kraweznik oporowy nejazdowy > (612-14-6-7-29.8)*(0.3'0.3)

_Fundamentowanie drég

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat
11-IV pod warstwy kanstrukcyjne nawierzchni pod zjazdy
< zjazd 032 str lewa>10.5

< zjazd 097str lewa>17.5

< zjazd 133 str lewa> 8.45

< zjazd 155 str tewa>10.00

< zjazd 191 str tewa>10.00

< zjazd 213 sir lewa> 4.30

< zjazd 231 str lewa> 7 30

< zjazd 236 +241 str prawa > 18 20
< zjazd 249 sir lewa> 11.40

< zjazd 266 sir lewa> 32 70

< zjazd 310 str prawa > 3 5

< zjazd 314 str lewa> 9.60

< zjazd 321 str prawa > 4 00
< zjazd 340 str lewa> 4 40

< zjazd 341 str prawa > 6.1

< zjazd 351 str lewa> 6.8

< zjazd 399 str lewa> 8 0

< zjazd 423 slbr prawa > 7 40
< zjazd 436 sir prawa >5.00

< zjazd 442 sir lewa> 620

< zjazd 451 str prawa > 119
< zjazd 456 sir lewa> 8.6

< zjazd 477 str lewa>8.2

< zjazd 482 str prawa > 319
< 2jazd 505 sir lewa> 9.8

< zjazd 551 str lewa> 14 7

< zjazd 599 str lewa>14 1

< zjazd 619 str lewa>12 7

< zjazd 638 str lewa> 10 80

< zjazd 646 str prawa > 42 00
< zjazd 652 sirilewa> 99

< zjazd 674 strlewa>115

'Koryta gl 30 em wykonywane w gruntach kat 11V na poszerzeniach jezdm

680%0.4'2
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Koryta gt 27 cm wykonywane w gruntach kat 111V na poszerzeniach jezdry

377 45

Warstwy odeinajace zageszczane recznie o grubosci 10 em

6807042

Wykonanie podbudowy z Kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31 Smm aru-
bos¢ warstwy po 2ageszezeniu 20 cm

680°0 4°2

Wykonanie podbudowy z kruszywa {amanego o uziamieniu 0/31,5mm zagesz-

czeniu 15 cm ( zjazdy )

377.45+958

Wyrownanie istnigjgce) podbudowy mieszankg minerano bitumiczng asfallowa

mechaniczne

1207

Roboty w zakresis nawierzchni drég
Nawierzchnie 2 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 cm

(warstwa wiazaca)

6804 1

‘Nawierzehnie 7 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltlowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)AC 115

|68074.0+23+25+41.9

'Nawierzchnie Z mieszanek mineralne-bitumicznych asfatlowych o grubosei po

zageszczeniu 5 cm (warstwa scieralna)AC 11§ ( Zjazdy )

10.6+32.7+44 5+6. 1+41.0

'Nawierzchnie z Kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-

lowo-piaskowe] z wypetnieniem S$poin piaskiem kolory Czerwonego (zjazdy )

\377.45

kraweiniki

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 em 2z wykonaniem law beto-

nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
< zjazd 032 str lewa>16 &

< zjazd 097str lewa> 24 &

< zjazd 133 strlewa> 15 8

< zjazd 155 str lewa>17 1

< zjazd 191 str lewa>17 8

< zjazd 212 str lewa> 132

< zjazd 231 sir lewa> 139

< zjazd 241 str prawa > 16.3
< zjazd 249 str lewa> 18 .4

< zjazd 210 str prawa > 130
< zjazd 314 strlewa> 17 8

< zjazd 321 strpraws > 130
< zjazd 351 str lewa> 16.5

< zjazd 399 str lewa> 17.7

< zjard 423 strprawa > 14¢
< zjazd 436 str prawa >11.0
< zjazd 442 str lewa> 14 5

< zjazd 451 strprawa = 17 ¢
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Opis i wyliczenia

Razem
Sprec
techi - N -
< zj8zd 466 str lewa> 17 7 m 17700 i
< 7jazd 477 str lewa>158 m 16 800
< Zjazd 482 str prawa > 24 1 m 24100
< Zjazd 5095 str lewa> 18 4 m 18 400
< 2jazd 551 st lewa> 14 7 m 14 700
< Zaloka prawa > 29,7
< zjazd 599 st lewa>20 0 m 20000
< zjazd 619 str lewa>18.2 m 18 200
< Zjazd 638 str lewa> 17 6 m 17 500
< zjazd 652 str lewa> 17 5 m 17.500
< zjazd 674 str lewa>17 8 m 17.800
RAZEM 472100
5 Instalowanie znakéw drogowych
20 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d50702
01
4 szt 4.000
g RAZEM 4000
21 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu nakazu, oslrzegawcze | informacyjne o szt
d50702 pow do03m2
01
6 szt 6.000
RAZEM 6 000
& Roboty wykericzeniowe
22 D- Wykenanie pobocza z kruszywa lamanego o uziarnientu 0/31 5mm grubo&é  m?
d6 0404 warstwy po zageszczeniu 10 cm
02
680°2'0 75 m: 1020.000
RAZEM 1020 000

im Poszez

Normna PRO Weise 4 42 Nr




