PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30873 Uzytkownik: Janusz

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Mietkie
1 Roboty przygotowawcze
1/D.01.01.0|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w te- [km
d.i|1. renie réwninnym
| < 0+000 - 0+680 >0.680 km 0.680
RAZEM 0.680
2/D.01.02.0|Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.1/1. normalnej wilgotnosci
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/D.01.02.0|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km mp
d.1{1.
6 mp 6.000
RAZEM 6.000
4/D.01.02.0|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich od 10% do 30% powierzchni | m2
d.11
12 B m2 12.000
RAZEM 12.000
5 D- Rozebranie stupkéw do znakdow szt.
d.1/01.02.04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w/m3
d.1/02.01.01 |gr.kat. I-Il z transportem urobku na odlegtosé do 5 km samochodami samowy-
tadowczymi
68070.80.3 m3 163.200
< pod kraweznik na zjazdach > 472.1*0.3*0.3 m3 42.489
< pod kraweznik oporowy najazdowy > (612-14-6-7-29.8)*(0.3%0.3) m3 49.968
RAZEM 255.657
2 Fundamentowanie drég
7|D.04.01.0|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.2|1. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zjazdy
< zjazd 032 str lewa>10.5 m?2 10.500
< zjazd 097str lewa>17.5 m2 17.500
< zjazd 133 str lewa> 8.45 m2 8.450
< zjazd 155 str lewa>10.00 m2 10.000
< zjazd 191 str lewa>10.00 ma2 10.000
< zjazd 213 str lewa> 4.30 m2 4.300
< zjazd 231 str lewa> 7.30 m2 7.300
< zjazd 236 +241 str prawa > 18.20 ma2 18.200
< zjazd 249 str lewa> 11.40 m2 11.400
< Zjazd 266 str lewas> 32.70 m2 32.700
< zjazd 310 str prawa > 3.5 m2 3.500
< zjazd 314 str lewa> 9.60 m2 9.600
< zjazd 321 str prawa > 4.00 m2 4.000
< zjazd 340 str lewa> 4.40 m?2 4.400
< zjazd 341 str prawa > 6.1 m2 6.100
< zjazd 351 str lewa> 6.8 mz2 6.800
< zjazd 399 str lewa> 8.0 m?2 8.000
< zjazd 423 str prawa > 7.40 m2 7.400
< zjazd 436 str prawa >5.00 m?2 5.000
< zjazd 442 str lewa> 6.20 m2 6.200
< Zjazd 451 str prawa > 11.9 m2 11.900
< zjazd 456 str lewa> 8.6 m2 8.600
< zjazd 477 str lewa>8.2 m2 8.200
< zjazd 482 str prawa > 31.9 m2 31.900
< zjazd 505 str lewa> 9.8 m2 9.800
< zjazd 551 str lewa> 14.7 m?2 14.700
< zjazd 599 str lewa>14.1 m2 14.100
< zjazd 619 str lewa>12.7 m2 12.700
< zjazd 638 str lewa> 10.80 m?2 10.800
< zjazd 646 str prawa > 42.00 m2 42.000
< zjazd 652 strlewa> 9.9 m2 9.900
< zjazd 674 str lewa>11.5 m2 11.500
RAZEM 377.450
8 D- Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.2/04.01.01
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30973 Uzytkownik: Janusz

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
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680*0.4*2 m2 544.000
RAZEM 544.000
9/D- Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezani m2
d.2(04.01.01
98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500
10|D- Koryta gt. 27 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV m?2
d.2(04.01.01
377.45 m2 377.450
RAZEM 377.450
11|D- Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2/04.02.01
680*0.4*2 m2 544.000
RAZEM 544.000
12|D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm ,gru-  |m2
d.2/04.04.02 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
680%0.4*2 m2 544.000
RAZEM 544.000
13|D- Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0/31,5mm za- m2
d.2|04.04.02 |geszczeniu 15 cm
< zjazdy z kostki betonowej > 377.45 m2 377.450
< zjazdy bitumiczne > 95.8 m2 95.800
RAZEM 473.250
14|D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2/05.03.05 |mechaniczne
b
207 t 207.000
RAZEM 207.000
3 Roboty w zakresie nawierzchni drég
15|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/05.03.05 cm (warstwa wigzgca)
b
680*4.1 m2 2788.000
RAZEM 2788.000
16|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3|05.03.05 |zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC 115
b
68074.0+23+25+41.9 m2 2809.900
RAZEM 2809.900
17|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3 05.03.05 |zaggszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)AC 118
a
10.6+32.7+4.5+6.1+41.9 m2 95.800
RAZEM 95.800
18|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- mz2
d.3|05.03.23 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<koloru czerwonego (zjazdy ) > 377.45 m?2 377.450
RAZEM 377.450
4 Krawezniki
19/D.08, Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢m z wykonaniem faw be- |m
d.4/01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
< zjazd 032 str lewa>16.8 m 16.800
< zjazd 097str lewa> 24.8 m 24.800
< zjazd 133 str lewas 15.8 m 15.800
< zjazd 155 str lewa>17.1 m 17.100
< zjazd 191 str lewa>17.8 m 17.800
< zjazd 213 str lewa> 13.2 m 13.200
< zjazd 231 str lewa> 13.9 m 13.900
< zjazd 241 strprawa > 16.3 m 16.300
< zjazd 249 str lewa> 18.4 m 18.400
< zjazd 310 str prawa > 13.0 m 13.000
< zjazd 314 str lewa> 17.8 m 17.800
< zjazd 321 strprawa > 13.0 m 13.000
< zjazd 351 str lewa> 16.5 m 16.500
< Zjazd 399 str lewa> 17.7 m 17.700
< zjazd 423 str prawa > 14.9 m 14.900
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! < zjazd 436 str prawa >11.0 m [ 1 1.000’
< Zjazd 442 str lewa> 14.5 m ‘ 14.500
’ < zjazd 451 str prawa > 17.9 m | 17.900
< zjazd 456 strlewa> 17.7 m 17.700
< zjazd 477 str lewa>15.8 m [ 15.800
< zjazd 482 str prawa > 24.1 m ‘ 24.100
< zjazd 505 str lewa> 18.4 m 18.400
< zjazd 551 str lewa> 14.7 m ‘ 14.700
< zatoka prawa > 29,7
< zZjazd 599 str lewa=20.0 m 20.000
< zjazd 619 str lewa>18.2 m 18.200
< zjazd 638 str lewa> 17.5 m 17.500
< zjazd 652 strlewa> 17.5 m 17.500
| < Zjazd 674 str lewa>17.8 m 17.800
| RAZEM J 472.100
5 Instalowanie znakéw drogowych
20|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5/07.02.01 |pow. do 0.3 m2
6 szt. 6.000
RAZEM | 6.000
6 Roboty wykonczeniowe
22|D- Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31 .5mm ,grubosé |m2
d.6/04.04.02 |warstwy po zageszczeniu 10 cm
680*270.75 m2 1020.000
RAZEM l 1020.000
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